

€ 3.893.400,00 0,45		€ 3.893.400,00 0,45		€ 3.893.400,00 0,45		€ 3.893.400,00 0,45										
p.preliminare		p.definitivo		p.esecutivo		supporto al RUP										
QbI.01	relazione+dis	0,07 €	8.468,16	QbII.01	relazione+dis	0,180 €	21.775,27	QbIII.01	Relazioni, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,11 €	13.307,11	QbIII.01	p.preliminare	supporto al RUP	0,01 €	1.209,74
QbI.02	quadro ec.	0,01 €	1.209,74	QbII.03	disciplinare	0,010 €	1.209,74	QbIII.02	part. Costruttivi computo, QE, elenco prezzi, analisi, quadro dell'incid della manodopera	0,05 €	6.048,69	QbII.19		supporto al RUP		
QbI.03	p.particolare o rilievo di max	0,02 €	2.419,47	QbII.04	p.particolare elenco, analisi, computo e QE	0,040 €	4.838,95	QbIII.03		0,04 €	4.838,95	QbI.20		supporto al RUP verifica pp	0,06 €	7.258,42
QbI.04	piano econom.	0,03 €	3.629,21	QbII.05	studio ins. Urban. Rilievi planoaIim.	0,050 €	6.048,69	QbIII.04	capitolato, cronoprogr.	0,02 €	2.419,47	p.definitivo				
QbI.05	capitolato	0,07 €	8.468,16	QbII.06	schema contr. cap. rel.geotecnica	0,010 €	1.209,74	QbIII.05	p.manutenzione	0,02 €	2.419,47	QbII.26		supporto al RUP	0,010 €	1.209,74
QbI.06	rel.geotecnica	0,030 €	3.629,21	QbII.07	relidraulica	0,020 €	2.419,47	QbIII.06	prog. Integrata e coord	0,03 €	3.629,21	QbII.27		Supporto al RUP verifica pdef	0,130 €	15.726,58
QbI.07	relidraulica	0,015 €	1.814,61	QbII.08	relidraulica	0,070 €	8.468,16	QbIII.07	Piano di sicurezza e coord	0,1 €	12.097,37	p.esecutivo				€ 16.936,32
QbI.08	relidraulica	0,015 €	1.814,61	QbII.09	rel. sismica e sulle strutture	0,060 €	7.258,42	QbIII.08				QbIII.08	Supporto al RUP supervisione e coord prog. esec	0,01 €	1.209,74	
QbI.09	rel. sismica	0,015 €	1.814,61	QbII.10		0,030 €	3.629,21	QbIII.09				QbII.09	supporto al RUP verific	0,13 €	15.726,58	
QbI.10	rel. archeologica	0,015 €	1.814,61	QbII.11	relazione geologica	€	7.144,41	QbIII.10				QbII.10	supporto al RUP progr e prog appalto	0,04 €	4.838,95	
QbI.11	relaz. geologica	€	3.467,36	QbII.12		€	6.048,69	QbIII.11				QbII.11	supporto al RUP valida.	0,01 €	1.209,74	
QbI.12	prog. integrate e coordinata	0,02 €	2.419,47	QbII.13	prog. Integr e coord	€	2.419,47	QbIII.12				TOTALE PROGETTAZIONE		€	0,40	€ 48.589,48
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico prime indicazioni sulla sicurezza	0,01 €	1.209,74	QbII.17	Rel. paesaggistica aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza	0,050 €	6.048,69	QbIII.13								
QbI.16	Studio fatt. ambientale Piano di monitoraggio ambientale	0,01 €	1.209,74	QbII.19	studio impatto ambientale	0,020 €	2.419,47	QbIII.19								
QbI.17	Studio fatt. ambientale Piano di monitoraggio ambientale	0,035 €	4.234,08	QbII.23	piano di monitoraggio ambientale	0,010 €	1.209,74	QbIII.23								
QbI.18	Studio fatt. ambientale Piano di monitoraggio ambientale	0,02 €	2.419,47	QbII.24	studio impatto ambientale	0,100 €	12.097,37	QbIII.24								
QbI.18	Studio fatt. ambientale Piano di monitoraggio ambientale	0,02 €	2.419,47	QbII.25	piano di monitoraggio ambientale	0,020 €	2.419,47	QbIII.25								
5,31%		0,385 €	50.042,24	5,31%		0,730 €	95.455,21	5,31%		0,37 €	44.760,27	5,31%		0,37 €	44.760,27	
QbI.11	fino a 250mila sul più fino a 10milioni	0,053 €	411,59	QbII.13	fino a 250mila sul più fino a 10milioni	€	1.032,86	QbIII.13	fino a 250mila sul più fino a 10milioni	€	6.111,54	QbIII.13	fino a 250mila sul più fino a 10milioni	€	7.144,41	
0,027 €		€	3.055,77	0,027 €		€	3.055,77	0,027 €		€	3.055,77	0,027 €		€	3.055,77	
€		€	3.467,36	€		€	3.467,36	€		€	3.467,36	€		€	3.467,36	

**Quantificazione corrispettivo complessivo  
ed elenco prestazioni richieste con relativi corrispettivi.**

Premesso che il Sindaco del Comune di Pray, con ordinanza contingibile ed urgente n. 1279 in data 10/12/2015, aveva affidato incarico professionale congiunto agli studi Insieme Ingegneria di Varallo e Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia per la stesura di studio di fattibilità inerente le opere oggetto del presente atto.

Il corrispettivo complessivo posto a base d'asta è stato quantificato sulla base dei disposti del DM 17/06/2016, categoria IDRAULICA - Opere di Bonifica e derivazioni – D.02 – Grado Complessità 0,45 – per un importo lavori da porre a base d'asta di €. 3.893.400,00 ed ammonta ad €. 198.725,89 (oltre 4% ed IVA 22%).

Le prestazioni oggetto della presente gara ed i relativi corrispettivi sono indicati a pagina 2 del presente allegato (colore giallo).

Si precisa che l'intervento prevedrà anche opere di carattere strutturale non quantificate in sede di studio di fattibilità, per le quali sarà necessario redigere opportuni elaborati costituenti i progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivi ed esecutivi completi di calcoli strutturali, verifiche sismiche e denunce/depositi secondo disposizioni vigenti in materia.

L'Incarico professionale di supporto al RUP per attività di verifica e validazione, quantificato 39.921,32 (oltre 4% ed IVA 22%), verrà affidato a studio professionale terzo mediante procedura autonoma.

Gli incarichi professionali per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, contabilità, CRE, collaudi tecnici e tecnico-amministrativi saranno affidati mediante procedura autonoma successiva all'ottenimento del contributo per l'esecuzione delle opere.