-

€ 3.893.400,00
0,45

p.preliminare

abl.o1  relazione+dis 0,07| € 8.468,16
_
_DE.S quadro ec. 0,01| € 1.209,74
p.particellare o
abl.o3  rilievo di max 0,02| € 2.419,47
Qbl.04  piano econom. 0,03 £ 3629,21
QblLos  capitolato 0,07( £ 8.468,16
Qblo6  rel.geotecnica 0,030f £ 3.629,21
abl.o7  relidrologica 0,015( £ 1.814,61
Qbl.og  rel.idraulica 0,015| € 1.814,61
Qbl.og  rel.sismica 0,015| € 1.814,61
abl.10  rel.archeologica 0,015( £ 1.814,61
abl.11  relaz.geologica € 3.467,36
prog.integrate e
obl.12  coordinata 0,02| £ 241947
Studio di
inserimento
abl.13  urbanistico 0,01| € 1.209,74
prime indicazioni
abl.16  sullasicurezza 0,01| £ .1.209,74
Studio -
abl17 - fatt.ambientale 0,035 € 4.234,08
Piano di
monitoraggio
Qbl.18  ambientale 0,02| £ 2.419,47
0,385| £ 50.042,24
5,31%
abl.11  fino a 250mila 0,053 € 411,59
sul pit fino a
0
Q) 0,027| € 3.055,77
@, € 346736
>
Q
N

Qbll.01

Qbll.03

Qbll.o4

Qbll.05

Qbll.06
QblIl.07

Qbll,08
Qbll.09
Qbll.10

Qbll11

Qbll,12

Qbll.13

Qbll,17

Qbll.19

Qbll.23

Qbll.24

Qbll,25

Qbil,13

€ 3.893.400,00
0,45

p.definitivo
relazione+dis
disciplinare
p.particellare
elenco, analisi,
computo e QF
studio ins. Urban.
Rilievi planoaltim.
schema contr, cap.

rel.geotecnica
rel.idrologica

rel.idraulica
Rel.sismica e sulle
strutture

relazione geologica

prog. Integr e coord
Rel.paesaggistica
aggiornamento prime
indicazioni sulla

sicurezza

studio impatto
ambientale

piano di monitoraggio

ambientale

5,31%

fino a 250mila

sul pit fino a 10milioni

0,180 £ 21.775,27

0,010| £ 1.209,74

0,040 £ 4.838,95

0,050 € 6.048,69

0,010| £ 1.209,74

0,020 2419,474

0,070 £ 8.468,16

0,060| £ 7.258,42

0,030| £ 3.629,21

0,030| € 3.629.21

0,030 £ 3.629,21

€ 7.144,41

0,050| € 6.048.69

0,020| £ 2.419,47

0,010| € 1.209,74

0,100| £ 12.097,37

0,020] € 241947

0,730| £ 95.455,21
€ 103286
€ 611154
€ 714441

€ 3.893.400,00
0,45

p.esecutivo
Relazioni, elaborati grafici,

abli.o1  calcoli esecutivi
Qbl.o2  part. Costruttivi
computo, QE, elenco prezzi,
analizi, quadro dell'incid della
Qbli.o3  manodopera
Qblil.o4  capitolato, cronoprogr.
Qblll.os  p.manutenzione
Qb prog. Integrale e coord
Qbll.o7  Piano di sicurezza e coord

5,31%

€ 3.893.400,00

~ Pagina2

0,45
supporto al RUP
0,11| € 13.307,11 |p.preliminare
0,05( € 6.048,69 |abl.19 Supporto al RUP 0,01| € 1.209,74
supporto al RUP
0,04 £ 4.838,95 |abl.20 verifica pp 0,06| € 7.258,42
0,02| £ 2.419,47 € 8.468,16
0,02/ € 241947 | p.definitivo _
0,03 3629,211|qQblil.26 Supporto al RUP 0,010{ € 1.209,74 |
Supporto al RUP
0,1} € 12.097,37 |abi.27 verifica pdef 0,130{ € 15.726,58
€ 16.936,32
[ pesecutivo | .
Supporto al RUP ,
supervisione e coord i
Qblil.o8 prog.esec 0,01] € 1.209,74 |
Qblil.09 supporto al RUP verific 0,13| € 15.726,58
supporto al RUP progr
Qblll10 e prog appalto 0,04} € 4.838,95
Qblil.11 supporto al RUP va 0,01] € 1.209,74
€ 22.985,00
0,37| € 44.760,27 | € 190.257,72 3 0,40 | € 48.389,48

TOTALE
PROGETTAZIONE




Allegato 1 alla determinazione n. __13__ del__13/02/2018__

Quantificazione corrispettivo compiessivo

ed elenco prestazioni richieste con relativi corrispettivi.

Premesso che il Sindaco del Comune di Pray, con ordinanza contingibile ed urgente n. 1279 in data
10/12/2015, aveva affidato incarico professicnale congiunto agli studi tnsieme ingegneria di
Varallo e Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia per la stesura di studio di fattibilita inerente le
opere oggetto del presente atto.

Il corrispettivo complessivo posto a base d’asta & stato quantificato sulla base dei dispasti del DM
17/06/20186, categoria IDRAULICA - Opere di Bonifica e derivazioni — D.02 — Grado Complessita

0,45 — per un importo lavori da porre a base d'asta di € 3.893.400,00 ed ammonta ad €.
198.725,89 (oitre 4% ed IVA 22%).

Le prestazioni oggetto della presente gara ed i relativi corrispettivi sono indicati a pagina 2 del
presente allegato (colore giallo).

Si precisa che Fintervento prevedra anche apere di carattere strutturale non quantificate in sede
di studio di fattibilita, per le quali sard necessario redigere opportuni elaborati costituenti i
progetti di fattibilita tecnico-economica, definitivi ed esecutivi completi di calcoli strutturali,
verifiche sismiche e denunce/depositi secondo disposizioni vigenti in materia.

UIncarico professionale di supporto al RUP per attivita di verifica e validazione, quantificato
39.921,32 (oltre 4% ed VA 22%), verra affidato a studio professionale terzo mediante procedura
autonoma.

Gli incarichi professionali per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva,
contabilita, CRE, collaudi tecnici e tecnico-amministrativi saranno affidati mediante procedura
autonoma successiva all’'ottenimento del contributo per 'esecuzione delle opere.
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